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1 PREMESSA

Il presente documento ha la finalita di fornire all'Appaltatore le indicazioni per le strategie da intraprendere
durante la fase di costruzione, per ottenere i prerequisiti e i crediti della fase costruzione richiesti dalla
Certificazione LEED v4 BD+C for Hospitality, per la realizzazione della Camera Campione dell’Hotel Cervo
Tennis a Porto Cervo (SS).

2 INTRODUZIONE

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) € il sistema di valutazione di eco-
sostenibilita piu utilizzato al mondo. La certificazione LEED € un simbolo riconosciuto a
livello mondiale del raggiungimento della sostenibilita e della leadership.

Gli edifici certificati LEED consentono di risparmiare denaro, migliorare l'efficienza, ridurre
le emissioni di carbonio e creare luoghi piu sani per le persone. Sono una parte
fondamentale per affrontare il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi ESG,
migliorare la resilienza e supportare pit equamente le comunita.

LEED ¢ un sistema olistico che non si concentra semplicemente su un elemento di un edificio come I'energia,
I'acqua o la salute, ma guarda al quadro generale tenendo conto di tutti gli elementi critici che lavorano insieme
per creare il miglior edificio possibile. Infatti, il 35% dei crediti in LEED & relativo al cambiamento climatico, il
20% dei crediti ha un impatto diretto sulla salute umana, il 15% dei crediti ha un impatto sulle risorse idriche, il
10% dei crediti riguarda la biodiversita, il 10% dei crediti riguarda la green economy, il 5% dei crediti ha un
impatto sulla comunita e il 5% dei crediti ha un impatto sulle risorse naturali.

Essendo un protocollo che misura la sostenibilita di un edificio a 360°, LEED si suddivide in Prerequisiti e Crediti
di Progetto e Prerequisiti e Crediti di Costruzione.

La certificazione LEED viene rilasciata da GBCI solo alla fine del processo di costruzione.

| requisiti LEED sono suddivisi in 9 famiglie con Prerequisiti obbligatori e Crediti opzionali

Integrative Location and Materlals and Water Efficiency Energy and Sustainable Sites Indoor Innovation Regional Priority
Process Transportation Resources Atmosphere Environmental Credits
Quality

Per ottenere la certificazione LEED, un progetto guadagna punti aderendo a prerequisiti e crediti che riguardano
I'energia, 'acqua, i rifiuti, i trasporti, le emissioni di carbonio, i materiali, la salute e qualita dell'ambiente interno.
| progetti passano attraverso un processo di verifica e revisione da parte di GBCI e vengono assegnati punti
che corrispondono a un livello di certificazione LEED: Certified (40-49 punti), Silver (50-59 punti), Gold (60-79
punti) e Platinum (80 punti + punti).

LEED

CERTIFIE,

80+ Points 60 - 79 Points 50 - 59 Points 40 - 49 Points
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3 IL LEED BOUNDARY

Il LEED Boundary del Progetto corrisponde ai confini del lotto di proprieta di Sardegna Resorts Srl, come di
seguito riportato e non interseca altri perimetri oggetto di ulteriori certificazioni LEED.

Figura 1 Rappresentazione del LEED Boundary di Progetto
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4 SCORECARD LEED

Nella Scorecard riportata di seguito sono indicati tutti i crediti considerati ottenibili dalla Proprieta e dal Team di
Progetto, oltre ai prerequisiti obbligatori.

La Proprieta si riserva la possibilita di implementare alcuni crediti per I'ottenimento del livello GOLD in sviluppi
successivi.

LEED v4 for BD+C: Hospitality
Project Checklist Project Name: Hotel Cervo Tennis
Date: 21/03/2024

redit  Integrative Process 1
6 | 2 | 8 |Location and Transportation 16 10/ 0 \ 3 |Materials and Resources 13
1 Credit Sensitive Land Protection 1 Y Prereq Storage and Collection of Recyclables Required
2 |Credit High Priority Site 2 T Prereq Construction and Demolition Waste Management Planning Required
2 3 |Credit Surrounding Density and Diverse Uses 5 5 Credit Building Life-Cycle Impact Reduction 5
2 | 3 [Credit Access to Quality Transit v4.1 5 il 1 |Credit Envil Product Di ion: 2
1 Credit Bicycle Facilities v4.1 1 1 1 |Credit Sourcing of Raw Materials 2
1 Credit Reduced Parking Footprint v4.1 1 1 1 |Credit Material Ingredients 2
1 Credit Green Vehicles v4.1 1 2 Credit Construction and Demolition Waste Management 2
5 | 2| 3|Sustainable Sites 10 8 | 5 | 3 [Indoor Environmental Quality 16
Y Prereq Construction Activity Pollution Prevention Required L Prereq Minimum Indoor Air Quality Performance Required
1 Credit Site Assessment 1 Y Prereq Environmental Tobacco Smoke Control Required
2 Credit Site Development - Protect or Restore Habitat 2 1 1 |Credit Enhanced Indoor Air Quality Strategies 2
1 Credit Open Space 1 1 | 1 |1 [Credit Low-Emitting Materials 3
3 |Credit Rainwater Management 3 1 Credit Construction Indoor Air Quality Management Plan 1
2 Credit Heat Island Reduction 2 2 Credit Indoor Air Quality Assessment 2
i Credit Light Pollution Reduction 1 Credit Thermal Comfort 1
2 Credit Interior Lighting 2
4 | 0 | 7 |Water Efficiency 11 2 | 1 |credit Daylight 3
Y prereq  Outdoor Water Use Reduction Required 1 Credit Quality Views 1
T Prereq Indoor Water Use Reduction Required 1 Credit Acoustic Performance 1
T Prereq Building-Level Water Metering Required
1 1 [credit  Outdoor Water Use Reduction 2 6 | 0 | 0 |Innovation 6
2 4 |Credit Indoor Water Use Reduction 6 1 Credit P.E. LTc Reduced Parking Footprint 1
2 |Credit Cooling Tower Water Use 2 1 Credit Innovation: Purchasing - lamps 1
i Credit Water Metering 1 1 Credit Innovation: Occupant comfort survey 1
1 Credit Pilot: Integrative Analysis of Building Materials 1
9|6 ‘18 Energy and Atmosphere 33 1 Credit Innovation: Sustainable wastewater management 1
Y Prereq Fundamental Commissioning and Verification Required 1 Credit LEED Accredited Professional 1
I Prereq Minimum Energy Performance Required
Y Prereq  Building-Level Energy Metering Required 4 | 0 | 0 Regional Priority 4
T Prereq F igerant it Required 1 Credit Regional Priority: LTc Sensitive Land Protection 1
4 | 2 |Credit Enhanced Commissioning 6 1 Credit Regional Priority: LTc Reduced Parking Footprint 1
8 | 2 | 8 [Credit Optimize Energy Performance 18 1] | Credit Regional Priority: SSc Site Development - Protect or Restore Habitat 1
[ TCred-l Advanced Energy Metering 1 T | credit Regional Priority: EQc Acoustic Performance 1
2 |Credit Demand Response 2
3 [credit  Renewable Energy Production 3 Possible Point: 11
1 |Credit Enhanced Refrigerant Management 1 0 to 49 points, Silver: 50 to 59 points, Gold: 60 to 79 points, Platinum: 80 to 110
L | 1 |credit Green Power and Carbon Offsets 2

Hotel Cervo Tennis
Punteggio disponibile: 11

Sl Incerti NO
53 15 42
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5 RESPONSABILITA, ONERI E OBBLIGHI GENERALI

Di seguito sono descritte le responsabilita, gli oneri e gli obblighi che I'’Appaltatore si impegna ad assumere ai
fini del raggiungimento del livello SILVER della Certificazione LEED v4 BD+C for Hospitality.

Gli obblighi elencati nel presente capitolo sono di carattere generale.

Gli obblighi specifici in relazione ai Prerequisiti ed ai Crediti LEED sono descritti nel capitolo 8 del presente
documento.

L’Appaltatore € tenuto a:

1. Individuare un Responsabile LEED che coordini 'esecuzione di tutte le attivita richieste nella presente
specifica e nel Manuale LEED v4 Reference guide for Building Design and Construction, protocollo
Hospitality, in riferimento ai requisiti applicati al Progetto.

Il Responsabile LEED avra I'obbligo di:

o Produrre e raccogliere tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato in conformita
alle indicazioni contenute nel Manuale LEED v4 e ove specificato nel Manuale LEED v4.1, per
il raggiungimento del livello Silver;

o Interfacciarsi con il Consulente LEED incaricato dalla Proprieta, con la Direzione Lavori e con
la Proprieta stessa;

o Partecipare a tutte le riunioni specifiche per la certificazione LEED, sia ordinarie che
straordinarie, che saranno proposte dal Consulente LEED incaricato dalla Proprieta, dalla
Direzione Lavori e dalla Proprieta stessa;

o Garantire il proprio supporto fino all'ottenimento finale della certificazione LEED.

2. Partecipare, con il proprio Responsabile LEED, alla riunione iniziale di kick-off che verra organizzata
dal Consulente LEED incaricato dalla Proprieta.

3. Garantire che tutti gli elementi progettuali relativi ai requisiti LEED, contenuti all’interno della presente
specifica e del Progetto, siano realizzati esaustivamente.

4. Attenersi ai requisiti e alle indicazioni contenute nel Manuale LEED v4 for Building Design and
Construction, protocollo Hospitality, comprendendo errata ed addenda applicabili, per il conseguimento
dei requisiti individuati nella Scorecard di Progetto.

5. Trasferire contrattualmente a tutti i propri subappaltatori e fornitori i requisiti specifici LEED di fornitura
e di lavorazione nonché tutti gli oneri e gli obblighi generali applicabili. L’Appaltatore & inoltre tenuto a
svolgere riunioni specifiche con i propri subappaltatori con lo scopo di esporre gli obiettivi di
certificazione LEED per il Progetto, i requisiti specifici da applicare e la documentazione richiesta;

6. Ottemperare alle richieste del Consulente LEED incaricato dalla Proprieta e della Direzione Lavori per
'esecuzione di tutte le attivita finalizzate al soddisfacimento dei Prerequisiti e Crediti LEED di cantiere.

7. Realizzare tutto quanto contenuto e specificato all’interno del Progetto per Appalto al fine di non
compromettere I'ottenimento dei Prerequisiti e dei Crediti LEED di progettazione sviluppati nel Progetto
stesso.

8. Prima della proposta di qualsiasi variante progettuale, verificare preliminarmente con il Responsabile
LEED che questa non comprometta in alcuna misura I'ottenimento dei Prerequisiti e dei Crediti LEED,
sia di progettazione che di costruzione.

9. Relazionare, con frequenza mensile, il Consulente LEED incaricato dalla Proprieta e la Direzione Lavori
incaricata sullo stato di avanzamento dei Prerequisiti e dei Crediti LEED di responsabilita
dell’Appaltatore. Su richiesta del Consulente LEED incaricato dalla Proprieta eseguire anche relazioni
straordinarie sullo stato dei Prerequisiti e dei Crediti LEED.

L’Appaltatore € inoltre informato e consapevole che:

1. Tutte le attivitd necessarie al soddisfacimento dei Prerequisiti LEED sono fondamentali per
l'ottenimento della certificazione e devono quindi essere attuate estensivamente e mantenute
continuativamente.
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2. Ladozione di tutte le strategie mediante le quali soddisfare pienamente i Crediti LEED sono
fondamentali per il conseguimento del livello minimo contrattuale Silver del protocollo LEED v4 for
Hospitality.

Nel capitolo 8 della presente specifica si riportano in dettaglio i Prerequisiti e i Crediti LEED per i quali & previsto
un coinvolgimento o una responsabilita diretta da parte dell’Appaltatore.
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6 APPROVAZIONE DEI MATERIALI

L’Appaltatore & tenuto a sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori ed al Consulente LEED incaricato
dalla Proprieta i prodotti e materiali utilizzati in fase di costruzione, in relazione alle caratteristiche LEED
applicabili.

Il processo di approvazione verra eseguito nel modo seguente:

e L’Appaltatore sottomette alla Direzione Lavori ed al Consulente LEED incaricato dalla Proprieta la
documentazione relativa alla specifica fornitura o materiale contestualmente alla richiesta di
approvazione tecnica.

e La Direzione Lavori richiede verifica ed approvazione al Consulente LEED incaricato dalla Proprieta, il
guale fornisce i propri commenti entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta di approvazione del
materiale.

o La Direzione Lavori fornira all’Appaltatore esito del processo di approvazione ed i relativi commenti.
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7 PREREQUISITI E CREDITI LEED DA OTTENERE

7.1 Prerequisiti e crediti di responsabilita unica dell’Appaltatore

L’Appaltatore é responsabile diretto dell'ottenimento dei seguenti Prerequisiti e Crediti LEED, in relazione alle
proprie attivita e forniture:

e Prerequisito SS — Construction Activity Pollution Prevention;
e Prerequisito MR — Construction and Demolition Waste Management Planning;
e Credito MR — Construction and Demolition Waste Management (2 punti);

e Credito MR — Building Product Disclosure and Optimization — Environmental Product Declaration (1
punto);

e Credito MR - Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials (1 punto);
¢ Credito MR — Building Product Disclosure and Optimization — Material Ingredients (1 punto);

e Credito IEQ — Low-Emitting Materials (1 punto);

e Credito IEQ — Construction Indoor Air Quality Management Plan (1 punto);

e Credito IN — Purchasing Lamps (1 punto);

¢ Credito IN — Pilot: Integrative Analysis of Building Materials (1 punto).
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8 ATTIVITA PER PREREQUISITI E CREDITI LEED

8.1

Prerequisito / Credito
LEED

Categoria SS - SUSTAINABLE SITES

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

Construction Activity
Pollution Prevention

Prima dell’inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla firma
del contratto di appalto, il responsabile LEED
dell’Appaltatore deve sviluppare un Piano per il
Controllo dell'Erosione e della Sedimentazione
(ESC Plan) per tutte le attivita di costruzione associate
al progetto.

Il piano deve essere conforme ai requisiti di erosione e
sedimentazione del Construction General Permit
(CGP) dell'Agenzia per la protezione ambientale degli
Stati Uniti (EPA) del 2012 e alle indicazioni del
Manuale LEED vA4.

Il Piano ESC individua e descrive tutte le misure atte a
prevenire I'erosione e la sedimentazione dovuta alle
acque meteoriche, prevenire I'erosione eolica, la
sedimentazione nei canali fognari e nei corpi idrici
superficiali e prevenire in generale linquinamento
verso l'esterno del sito e sul sito e dallinterno
dell’edificio verso I'esterno. Il documento ESC Plan
deve descrivere tutte le misure che si intende applicare
per il rispetto del Prerequisito e dovra essere
sottoposto per approvazione al Consulente LEED
incaricato dalla Proprieta, che valutera la completezza
e lidoneita delle misure proposte, riservandosi
eventualmente di chiedere misure aggiuntive la cui
realizzazione rimane a carico dell’Appaltatore.

I Piano deve individuare un Responsabile per
I'applicazione, il monitoraggio ed il mantenimento delle
azioni previste nel documento ESC Plan e predisporre
un format documentale specifico per la compilazione
degli audit ESC Plan.

L’Appaltatore  deve valutare continuativamente
'eventuale necessita di modificare e/o integrare le
misure di controllo stabilite in ragione dell’obiettivo del
presente prerequisito e mantenere in efficienza le
misure descritte nel Piano ESC.

Il Responsabile LEED dell’Appaltatore deve effettuare
ispezioni periodiche settimanali con lo scopo di
verificare lo stato di tali azioni e misure e deve riportare
all’Appaltatore la bonta delle misure implementate o la
necessita di integrazioni. In caso di eventi meteorici
particolarmente intensi deve essere eseguito un
sopralluogo immediato con lo scopo di verificare la
sussistenza di eventuali situazioni critiche da
correggere.

Sono da produrre a cura

dell’Appaltatore e del suo

Responsabile LEED:

- Il Piano per il Controllo
dell'Erosione e della

Tutta
essere fornita

Sedimentazione (ESC Plan)

descrittivo delle misure
adottate

Una planimetria per ogni
fase di cantiere con
evidenziate le misure di

controllo adottate.

Documentazione
fotografica, che evidenzi in
modo continuativo I'adozione
ed il mantenimento delle
misure di controllo adottate
specialmente dopo eventi
meteorici intensi. Le fotografie
dovranno riportare impressa la
data e l'orario di scatto.

Report delle ispezioni
eseguite con cadenza
settimanale e/o straordinaria e
delle eventuali azioni correttive
adottate.

la documentazione deve
in doppia lingua

italiano ed inglese.

DNV —www.dnv.com
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8.2 Categoria WE — WATER EFFICIENCY

Prerequisito / Credito

LEED Oneri a carico dell’Appaltatore Documentazione da produrre

Installare le apparecchiature idriche a flussaggio
ridotto secondo le specifiche di seguito riportate e
reviste a progetto:

Apparecchio Flussaggio massimo Sono da condividere a cura
o WC monoflusso tarato dell'Appaltatore:
Cassette di scarico WC o e
IndoorWater Use con portata di 3 litri - Schede tecniche dei sistemi
Reduction Miscelatore integrato installati, con evidenza delle
Miscelatori lavabi con riduttore di portata portate e delle prestazioni
4 /min richieste.

Doccia con portata

Miscelatori docce ) .
massima 9 I/min.
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8.3

Prerequisito / Credito
LEED

Categoria MR - MATERIALS AND RESOURCES

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

Construction and
Demolition Waste
Management Planning

&
Construction and

Demolition Waste
Management

Prima dell'inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla
firma del contratto di appalto, il responsabile LEED
dellAppaltatore deve sviluppare un Piano di
Gestione dei Rifiuti di Cantiere (Piano CDWM), al
fine di garantire che almeno il 75% in peso dei rifiuti
prodotti siano conferiti a centri di recupero e riciclo
piuttosto che in discarica o presso inceneritori.

Dovranno essere considerati sia i rifiuti risultanti da
eventuali attivita di demolizione che i rifiuti derivanti
dalle opere di costruzione. Non devono essere
considerate le terre da scavo.

Il piano CDWM deve individuare almeno 5 flussi di
rifiuti, identificati da specifico codice CER, raccolti e
smaltiti separatamente. Il piano deve individuare i
diversi materiali (sia strutturali che non strutturali) da
raccogliere e smaltire in modo separato.

Il Piano CDWM indica le modalita idonee di raccolta
differenziata sia presso i luoghi di lavorazione che
presso lo stoccaggio temporaneo. L’Appaltatore
dovra indicare tutte le aree di stoccaggio mediante
idonea cartellonistica.

Tutte le procedure di raccolta e rendicontazione dei
rifiuti  stabilite nel Piano CDWM devono essere
rispettate contrattualmente da tutti i subappaltatori.

I Responsabile LEED deve verificare il
mantenimento delle misure finalizzate alla gestione
separata dei rifiuti eseguendo controlli specifici, con
frequenza minima settimanale. Tutti i controlli devono
essere registrati mediante appositi documenti di audit
e dono essere raccolte tutte le IV copie dei FIR
relativi al cantiere.

Deve essere fornita tutta la documentazione

Sono

dell’Appaltatore e

da  produrre a
del

cura
Suo

Responsabile LEED:

Tutta

Piano di Gestione dei Rifiuti
di Cantiere descrittivo delle
misure adottate.

IV copia dei formulari
identificazione rifiuti (FIR).

Dichiarazioni periodiche della
percentuale di rifiuti avviati a
riciclo/recupero sul totale
prodotto.

Tabella complessiva di analisi e
di rendicontazione finalizzata a
dimostrare il soddisfacimento
del Credito.

Planimetrie raffiguranti le aree
di raccolta e stoccaggio dei
rifiuti differenziati complete di
eventuale documentazione
fotografica. Le fotografie
dovranno riportare impressa la
data e l'orario di scatto.

la documentazione deve essere

fornita in doppia lingua italiano ed

Building Product
Disclosure and
Optimization
Environmental Product
Declaration v4.1

eV . e e el | inglese

finalizzata a dimostrare le quantita di rifiuti riciclati

rispetto alle quantita di rifiuti prodotti, redatta dal

soggetto riciclatore su propria carta intestata,

timbrata e firmata.

L’Appaltatore deve prediligere [installazione di | Sono da condividere a cura

materiali in possesso di dichiarazione EPD.

Fornire nella fase iniziale di cantiere un Piano
Previsionale Dei Materiali che si intende installare in
possesso di dichiarazione EPD.

L’Appaltatore deve garantire I'installazione di almeno
10 materiali in possesso di EPD.

Sono valide all'ottenimento del credito le seguenti
dichiarazioni:

- Valutazione del ciclo di vita e dichiarazioni
ambientali di prodotto.

e Prodotti con un’analisi del ciclo di vita
(LCA, Life-Cycle Assessment) conforme
alla normativa ISO 14044 che riguardi
almeno la fase "cradle to gate" (dalle
materie prime a fine produzione); tale
LCA deve essere pubblicamente
disponibile e revisionata criticamente.

dell’Appaltatore e del suo
Responsabile LEED:

Piano previsionale dei materiali
per valutare preventivamente la
possibilita di installare materiali
in possesso di certificazione
EPD.

Schede tecniche dei materiali
installati

Dichiarazioni EPD in corso di
validita dei prodotti installati.

Calcolatore LEED v4.1 Building
Products Calculator disponibile
al seguente link, compilato con
riferimento ai prodotti
considerati all'interno del
proprio appalto.

DNV —www.dnv.com
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Prerequisito / Credito

LEED

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

e EPD specifica di prodotto: prodotti con
un’analisi del ciclo di vita LCA conforme a
ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930,
revisionata internamente secondo la ISO
14071 e che riguardi almeno la fase
"cradle to gate" (dalle materie prime a fine
produzione).

e EPD generica di settore: prodotti con EPD
a livello di settore, conformi a ISO 14025,
e EN 15804 o ISO 21930 e che riguardi
almeno la fase “cradle to gate”, con
certificazione di terze parti (tipo |IlI),
compresa la verifica esterna.

Dichiarazioni di prodotti ambientali conformi a
ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930 e che
hanno almeno una valutazione “cradle to gate”.

e EPD di tipo Ill specifico del prodotto: |
prodotti con certificazione di terze parti
(tipo IIl), compresa la verifica esterna, in
cui il produttore & esplicitamente
riconosciuto come partecipante
dall'operatore del programma.

LEED v4.1 Building Products

Calculator | U.S. Green Building

Council (usgbc.orq)

Building Product
Disclosure and
Optimization
Sourcing of Raw
Materials v4.1

L’Appaltatore deve prediligere
materiali

I'installazione di

che soddisfino i seguenti criteri di

approvvigionamento ed estrazione responsabili:

Contenuto di riciclato: fornire prodotti che
contengano la massima percentuale di
contenuto riciclato post-consumo e post-
produzione (o pre-consumo), compatibilmente
con le caratteristiche tecniche di costruzione e
del tipo di materiale fornito al cantiere.

Provenienza materie prime/riciclate: laddove
possibile, fornire prodotti che siano estratti,
raccolti, recuperati e riciclati, lavorati e
assemblati entro un raggio di 160 km dal
cantiere in oggetto.

In caso di prodotti assemblati da piu materiali,
elencare tutte le localita di estrazione e
lavorazione delle singole componenti. Nel caso
in cui solo una frazione del materiale/prodotto
sia estratta, lavorata e assemblata entro la
distanza massima di 160 km, solo tale frazione
(in peso) contribuira al valore regionale.

Fornire nella fase iniziale di cantiere un Piano
Previsionale Dei Materiali che si intende installare
conformi alle richieste di cui sopra.

Sono da condividere a cura
dell’Appaltatore e del suo
Responsabile LEED:

Piano previsionale dei materiali

Schede tecniche dei materiali
installati

Documentazione tecnica
(specifiche tecniche, certificati di
parte terza o certificazioni di
prodotto) atte ad attestare il
contenuto di riciclato dei prodotti
installati.

Building Product
Disclosure and
Optimization

Material Ingredients v4.1

L’Appaltatore deve prediligere
materiali

I'installazione di

che dispongano di un rapporto

sull'ottimizzazione degli ingredienti dei materiali o di
un piano d'azione conforme:

Piano dazione per lo screening e
I'ottimizzazione degli ingredienti dei materiali.

Inventario avanzato dei materiali e possesso di
uno dei seguenti certificati:

e Cradle to Cradle,
e Material Health Certificate - livello Bronze
0 superiore

Sono da condividere a cura
dell’Appaltatore e del suo
Responsabile LEED:

Piano previsionale dei materiali
per valutare preventivamente la
possibilita di installare materiali
in possesso di rapporto
sull’'ottimizzazione degli
ingredienti.

Schede tecniche dei materiali
installati
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Prerequisito / Credito
LEED

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

e Declare label Red List Free o LBC Red
List Free

e Health Product Declaration

e Living Product Challenge che includono
una Red List Free o LBC Red List Free

- Report REACH predisposto dal produttore con
inventario dei materiali a 100ppm.

Fornire nella fase iniziale di cantiere un Piano
Previsionale Dei Materiali che si intende installare
conformi alle richieste di cui sopra.

L’Appaltatore deve garantire l'installazione di almeno
3 materiali in possesso di uno dei certificati di cui
sopra.

Certificati C2C, HPD, Declare
label, etc. in corso di validita dei
prodotti selezionati.

Calcolatore LEED v4.1 Building
Products Calculator disponibile
al seguente link, compilato con
riferimento ai prodotti
considerati all'interno del
proprio appalto.

LEED v4.1 Building Products
Calculator | U.S. Green Building
Council (usgbc.orqg)

DNV —www.dnv.com

Page 13



https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-building-products-calculator
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-building-products-calculator
https://www.usgbc.org/resources/leed-v41-building-products-calculator

DNV

8.4

Prerequisito / Credito
LEED

Categoria IEQ - INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

Minimum Indoor Air
Quality Performance

L’Appaltatore deve realizzare I'impianto meccanico
di estrazione in conformita ai requisiti dello standard
ASHRAE 62.1 2010 e al progetto esecutivo.

Prevedere linstallazione di sonde di CO: nella
camera rispettando i seguenti requisiti:

- Posizionare la sonda ad un’altezza
compresa tra 90 e 180cm dal pavimento.

- Avere un indicatore acustico o visivo, o la
possibilita di avvisare il sistema BMS
dell'edificio, se la concentrazione di CO:2
rilevata nella camera supera il setpoint di
oltre il 10%.

Sono da condividere a cura

dell’Appaltatore:

- Schede tecniche delle sonde
installate, accompagnate da
disegni as built che indichino
I'altezza d’installazione e con
evidenza delle caratteristiche
richieste.

Low-Emitting Materials
v4.l

L’Appaltatore e tutte le imprese subappaltatrici sono
tenuti ad installare prodotti conformi in termini di
Contenuto ed Emissione di VOC, per le seguenti
categorie di prodotto:

a) Pitture e rivestimenti interni applicati in sito
b) Pavimentazioni
¢) Rivestimenti soffitti e controsoffitti

| prodotti devono essere testati in conformita agli
standard riportati nel Manuale LEED v4.1.

L’Appaltatore e tutte le imprese subappaltatrici
dovranno fornire un elenco completo di tutti i prodotti
di cui alle categorie sopra citate che intendono
utilizzare, dimostrandone preventivamente la
conformita ai requisiti LEED.

Sono da condividere a cura
dell’Appaltatore e del suo
Responsabile LEED:

- Schede tecniche e schede di
sicurezza dei prodotti installati.

- Certificati e test report attestanti
la conformitd dei prodotti e
materiali installati ai requisiti del
credito in termini di contenuto ed
emissione di VOC.

- Per le categorie a) Pitture e

rivestimenti e b) Adesivi e
sigillanti, volume installato di
ciascun prodotto.

- LEED v4.l Low-Emitting

Materials Calculator disponibile
al seguente link, compilato con
riferimento ai prodotti considerati
allinterno del proprio appalto.

Construction Indoor Air
Quality Management
Plan

LEED v4.1 Low-Emitting
Materials Calculator | U.S.
Green Building Council
(usgbc.orq)

Prima dell'inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla

firma del contratto di appalto, il responsabile LEED

dell’Appaltatore deve sviluppare un Piano di

gestione della qualita dell'aria interna (IAQ Plan) | Sono da  produrre a cura

per la fase costruttiva.

Il piano, in riferimento allo specifico appalto strutture,
deve soddisfare i requisiti di seguito descritti.

- In fase costruttiva, soddisfare o superare tutte
le misure di controllo previste dalle linee guida
IAQ Guidelines for Occupied Buildings under
Construction, 1] edizione, 2007,
ANSI/SMACNA 008-2008, Capitolo 3, della
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning
National Contractors Association).

- Proteggere i materiali assorbenti, depositati in
sito o installati, dai danni derivanti dall'umidita.

- Durante la fase di costruzione, I'Appaltatore
deve proibire I'uso di prodotti a base di tabacco

dell’Appaltatore e del suo
Responsabile LEED:

- Piano di gestione della qualita
dell'aria interna (IAQ Plan)
descrittivo delle misure adottate.

- Eventuali fotografie delle misure
adottate per la protezione dei
materiali assorbenti, ecc. Le
fotografie dovranno riportare
impressa la data e I'orario di
scatto.
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Prerequisito / Credito

LEED

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

nell'edificio ed entro 7,5 metri dall'entrata

dell'edificio.

L’Appaltatore e tutte le imprese subappaltatrici si
impegnano ad applicare le misure stabilite nel Piano,
a documentarle, ed a eseguire ispezioni periodiche,
almeno con frequenza settimanale, per verificare la
corretta applicazione del Piano.

Interior Lighting

L’Appaltatore e tutte le imprese subappaltatrici sono
tenuti ad installare corpi illuminanti, esclusi i corpi
illuminanti decorativi, con le seguenti caratteristiche:
- CRI>90
- UGR<19

Sono da condividere a
dell’Appaltatore:

cura

- Schede tecniche dei corpi

illuminanti  installati, con
evidenza delle caratteristiche
richieste.

8.5

Prerequisito / Credito

LEED

Categoria IN - INNOVATION

Oneri a carico dell’Appaltatore

Documentazione da produrre

Purchasing Lamps -
Innovation

L’Appaltatore deve implementare un piano di acquisti
di corpi illuminanti che garantisca una media
complessiva inferiore a 35 picogrammi di mercurio
per lumen/ora per tutti i corpi illuminanti contenenti
mercurio acquistate per [I'edificio di progetto
(compresa Tlilluminazione esterna). Includere
lampade per apparecchi sia interni che esterni,
nonché apparecchi fissi e portatili.

Lampade prive di mercurio possono essere
considerate (e considerate conformi) solo se la loro
efficienza energetica & almeno uguale a quella delle
loro versioni corrispondenti contenenti mercurio.

Sono da condividere a cura

dell’Appaltatore:

- Schede tecniche dei corpi
illuminanti, riportanti le
informazioni richieste: lumen
dellapparecchio, vita utile,

eventuale contenuto di mercurio
in mg.

- Calcolatore Puchasing — Lamps
compilato con i prodotti installati.

Purchasing Calculator | U.S.
Green Building Council
(usgbc.orqg)

Integrative Analysis of
Building Materials — Pilot
credit

Selezionare ed installare almeno 3 diversi prodotti
per i quali & disponibile un'analisi qualitativa
documentata dei potenziali impatti sulla salute, sulla
sicurezza e sull'ambiente del prodotto in cinque fasi
del ciclo di vita del prodotto.

Raccolta e sottomissione al
Consulente LEED incaricato dalla
Proprietd la documentazione che
rappresenta il soddisfacimento dei
requisiti del credito:

- Lista di almeno 3 prodotti
conformi al credito;

- | documenti richiesti dal credito
sono indicati al seguente link:
https://www.usgbc.org/node/
10147292?return=/credits/co
re-and-shell/v4/pilot-credits

Tutta la documentazione deve essere
fornita in doppia lingua italiano ed
inglese.
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